



Zielona Góra, 22-10-2018 r.

Dotyczy: postępowania nr 6/P/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku hotelowo - administracyjnym w celu dostosowania ich do potrzeb Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza etapowe rozliczanie robót, np. na koniec miesiąca, comiesięczne fakturowanie prac?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza powyższą modyfikację, szczegółowe warunki płatności faktur w częściach określono w Istotnych postanowieniach umowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Istotnych postanowień umowy poprzez wprowadzenie **§ 6.1 Rozliczenie okresowe** zgodnie z poniższą treścią:

§ 6.1

Rozliczenie okresowe

1. Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót fakturami częściowymi i fakturą końcową.
2. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu i suma ich wartości nie może przekroczyć 90% wartości całości przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust. 3.
3. Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z załącznikami określonymi w ust. 4.5 i ust. 4.6.
4. Rozliczenie faktur częściowych.
 - 4.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych.
 - 4.2 Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6 ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8.
 - 4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 4.1 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
 - 4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.
 - 4.5 Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie Protokół odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru o wykonaniu części robót uprawniających do wystawienia faktury częściowej oraz oświadczenie



Wykonawcy o następującej treści „Oświadczam, że wykonałem roboty budowlane, których wartość określono na fakturze, zgodnie z zestawieniem wartości wykonanych robót zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane przy udziale/ bez udziału* podwykonawców (*niepotrzebne skreślić).

- 4.6 W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
5. Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Faktura końcowa będzie płatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów, w tym wskazanych w § 9 ust. 3, a jej wartość nie może być niższa niż 10 % wartości zamówienia określonego w § 6 ust. 3.
6. Faktura końcowa, będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą brutto zatwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego kosztorysu powykonawczego obejmującego całość wykonanych robót, a wartością kwot objętych wszystkimi wystawionymi przez Wykonawcę fakturami częściowymi. Faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 2.
7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy.

Uwaga: w związku ze zmianą treści Istotnych postanowień umowy poprzez dodanie § 6.1 Rozliczenie okresowe, Zamawiający dołącza tekst jednolity Istotnych postanowień umowy uwzględniający § 6.1 Rozliczenie okresowe.

Załączniki:

- 1) tekst jednolity Istotnych postanowień umowy z dnia 22-10-2018 r. (po zmianach).

DYREKTOR
Zatwierdzam
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze
[Podpis]
mgr. Pabisz-Kolodzińska

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21
tel. +48 68 329 83 60, fax +48 68 329 83 99
GSM +48 603 952 755

KRS 0000037792
NIP 973-05-89-613
REGON 000291931

niepodlega