



Zielona Góra 19-01-2015 r.

Dotyczy: zmiany treści SIWZ dla postępowanie nr 4/P/2015 na roboty budowlane dotyczące remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku Poradni Specjalistycznej w celu dostosowania ich do potrzeb Oddziału Terenowego w Żarach należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19; poz. 177, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść SIWZ. **Zmiana dotyczy: załącznika nr 3 do SIWZ /pkt. 3.2 przedmiar robót/ /2 kosztorys instalacyjny - ofertowy/.** Zmiana odnosi się do kosztorysu dla robót instalacyjnych poz. 4 /Instalacja klimatyzacji / pkt. 4.1 / Agregaty klimatyzacyjne zewnętrzne dostarczane w całości / - winno być ilość robót 3 szt./. Nowy obowiązujący kosztorys na roboty instalacyjne stanowi załącznik do niniejszego pisma. Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kolodzińska
Monika Fabisz-Kolodzińska